

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE/PR

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na realização de Obras de Recuperação e Revitalização de vias dentro do Perímetro Urbano do Município de Rancho Alegre-PR, através de Recape Asfáltico e Pavimentação de vias degeneradas, compreendendo as localidades: Centro, Conjunto Natal Marcolino, Conjunto Rancho Alegre I, Vista Alegre I e II, Conjunto Confiança e Conjunto Portal das Árvores.



PROPOSTA DE PREÇOS

Londrina, 27 de maio de 2021

À Comissão de Licitação
Ref. Tomada de Preços nº 002/2021

Prezados Senhores,

A Empresa Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda, estabelecida à av. Ayrton Senna da Silva, nº 1055, sala 807, na cidade de Londrina, estado do Paraná, CNPJ nº 04.427.195/0001-01, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, para:


Contratação de Empresa Especializada na realização de Obras de Recuperação e Revitalização de vias dentro do Perímetro Urbano do Município de Rancho Alegre-PR., através de Recape Asfáltico e Pavimentação de vias degeneradas, compreendendo as localidades: Centro, Conjunto Natal Marcolino, Conjunto Rancho Alegre I, Vista Alegre I e II, Conjunto Confiança e Conjunto Portal das Árvores. Obras serão executadas com Recursos Próprios e/ou Vinculados do Contrato de Repasse nº 893265/2019 do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, prazo previsto para execução da obra é de 03 (três) meses, sendo a duração do contrato de 06 (seis) meses, em conformidade com as especificações que integram o Edital e seus ANEXOS, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Cronograma físico financeiro;
- b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais somatórios;

Preço global da proposta R\$856.962,05 (Oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)

- A proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes "A" e "B") pela Comissão de Licitação.
- O prazo de execução do objeto do referido lote é de 90 (noventa) dias, contado a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.
- As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021.

Londrina, em 27 de maio de 2021



Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda
04.427.195/0001-01
Diego Ferreira Aria Pedalino
Representante Legal
RG 6.910.412-6 SSP/PR CPF 039.241.539-90



Cronograma Físico - Financeiro

Razão Social: Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda

Tomada de Preço n.º 002/2021

Município: Rancho Alegre/PR

Objeto: Constitui em Contratação de Empresa Especializada na realização de Obras de Recuperação e Revitalização de vias dentro do Perímetro Urbano do Município de Rancho Alegre-PR, através de Recape Asfáltico e Pavimentação de vias degeneradas, compreendendo as localidades: Centro, Conjunto Natal Marcolino, Conjunto Rancho Alegre I, Vista Alegre I e II, Conjunto Confiança e Conjunto Portal das Árvores.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1	RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS	R\$ 856.962,05	% Período	10,03%	51,00%	
1.2	PLACA	R\$ 1.549,67	% Período	100,00%	0,00%	0,00%
				1.549,67	-	-
1.3	RECAPE 01 - AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MA	R\$ 48.548,79	% Período	100,00%	0,00%	0,00%
				48.548,79	-	-
1.4	RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESP	R\$ 49.757,60	% Período		100,00%	0,00%
				-	49.757,60	-
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.090,40	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	1.090,40
1.6	RECAPE 03 - RUA M. COSTA MANSO, ENTRE A R	R\$ 14.553,41	% Período	100,00%	0,00%	0,00%
				14.553,41	-	-
1.7	RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRA A R	R\$ 21.316,90	% Período	100,00%	0,00%	0,00%
				21.316,90	-	-
1.8	RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A	R\$ 24.275,14	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	24.275,14	-
1.9	RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE	R\$ 23.955,00	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	23.955,00	-
1.10	RECAPE 07 - RUA JOÃO MOREIRAM ENTRE A RU	R\$ 24.344,59	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	24.344,59	-
1.11	RECAPE 08 - RUA AUGUSTO NEUMANN NETO, E	R\$ 107.970,74	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	107.970,74	-
1.12	RECAPE 10 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COST	R\$ 21.025,28	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	21.025,28	-
1.13	RECAPE 11 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA DAVINO	R\$ 5.361,10	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	5.361,10	-
1.14	RECAPE 12 - RUA ESPIRITO SANTO, ENTRE A RU	R\$ 26.801,65	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	26.801,65	-
1.15	SINALIZAÇÃO	R\$ 639,49	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	639,49
1.16	RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA S	R\$ 59.436,96	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	59.436,96
1.17	SINALIZAÇÃO	R\$ 843,77	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	843,77
1.18	RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENT	R\$ 30.329,07	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	30.329,07
1.19	SINALIZAÇÃO	R\$ 608,06	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	608,06
1.20	RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENID	R\$ 34.565,46	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	34.565,46
1.21	SINALIZAÇÃO	R\$ 639,49	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	639,49
1.22	RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 2	R\$ 32.939,87	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	32.939,87	-
1.23	RECAPE 17 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 156 AO	R\$ 36.731,09	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	36.731,09	-
1.24	RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA F	R\$ 8.595,76	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	8.595,76	-
1.25	RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO	R\$ 7.165,34	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	7.165,34	-
1.26	RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A	R\$ 5.585,82	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	5.585,82	-
1.27	RECAPE 21 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE	R\$ 44.493,26	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
				-	44.493,26	-
1.28	RECAPE 22 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE	R\$ 35.189,35	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	35.189,35
1.29	RECAPE 23 - ANTONIO MOREIRA DO PRADO, EN	R\$ 24.358,30	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	24.358,30
1.30	RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRAD	R\$ 23.149,86	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	23.149,86
1.31	RECAPE 25 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE	R\$ 11.568,19	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	11.568,19
1.32	RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RI	R\$ 17.963,72	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	17.963,72
1.33	RECAPE 27 - RUA LUPÉRCIO RODRIGUES, ENTRE	R\$ 10.152,05	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	10.152,05
1.34	RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA	R\$ 29.427,13	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	29.427,13
1.35	RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA	R\$ 13.650,75	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	13.650,75

1.36	RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE	R\$	6.721,63	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
					-	-	6.721,63
1.37	RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA, ENT	R\$	13.220,39	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
					-	-	13.220,39
1.38	RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A	R\$	13.151,51	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
					-	-	13.151,51
1.39	RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVI	R\$	7.263,34	% Período	0,00%	0,00%	100,00%
					-	-	7.263,34
1.40	RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A= 5,28 M2	R\$	18.022,12	% Período	0,00%	100,00%	0,00%
					-	18.022,12	-
					10,03%	51,00%	38,97%
	Período		Repasso		76.630,62	389.553,67	297.692,37
			Contrapartida		9.338,15	47.470,69	36.276,55
			Outros		-	-	-
			Investimentos		85.968,77	437.024,36	333.968,92
	Acumulado		%				
			Repasso		76.630,62	466.184,29	763.876,66
			Contrapartida		9.338,15	56.808,84	93.085,39
			Outros		-	-	-
			Investimentos		85.968,77	522.993,13	856.962,05

Londrina, 27 de maio 2021



Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda
Diego Ferreira Aria Pedalino
Representante Legal
CPF: 039.241.539-90 RG: 06.910.412 SSP/PR



Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda
Engº Carlos Eduardo Magron Zanuncio
Responsável técnico pelo orçamento
CPF 328.145.308-28 RG: 26.792.228-0 SSP/SP
CREA PR 116.032/D



Razão Social: Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda
Tomada de Preço nº 002 de 2021
Município: Rancho Alegre/PR

BDI 1 22,99%

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1	RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS						856.962,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	PLACA						1.549,67
1.2.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	280,00	BDI 1	344,37	1.549,67
1.3	RECAPE 01 - AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MAURO FERNANDES E LOTE 20 DA QUADRA 16 - CENTRO						48.548,79
1.3.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	1.165,35	1,63	BDI 1	2,00	2.330,70
1.3.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.165,35	1,66	BDI 1	2,04	2.377,31
1.3.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	34,96	973,42	BDI 1	1.197,21	41.854,46
1.3.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.856,37	0,87	BDI 1	1,07	1.986,32
1.4	RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESPÍRITO SANTO E RUA AMAZONAS CENTRO						49.757,60
1.4.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	1.194,51	1,63	BDI 1	2,00	2.389,02
1.4.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.194,51	1,66	BDI 1	2,04	2.436,80
1.4.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	35,83	973,42	BDI 1	1.197,21	42.896,03
1.4.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.902,57	0,87	BDI 1	1,07	2.035,75
1.5	SINALIZAÇÃO						1.090,40
1.5.1	HORIZONTAL						
1.5.2	Faixa de pedestre / retenção / pare (branca)						251,42
1.5.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,40	14,20	BDI 1	17,46	251,42
1.5.3	VERTICAL						838,98
1.5.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MEdia, CONEXAO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015	M	6,00	49,01	BDI 1	60,28	361,68
1.5.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,60	646,80	BDI 1	795,50	477,30
1.6	RECAPE 03 - RUA M. COSTA MANGA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2						14.553,41
1.6.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	349,31	1,63	BDI 1	2,00	696,62
1.6.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	349,31	1,66	BDI 1	2,04	712,59
1.6.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	10,48	973,42	BDI 1	1.197,21	12.546,76
1.6.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	556,49	0,87	BDI 1	1,07	595,44
1.7	RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRA A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2						21.316,90
1.7.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	511,78	1,63	BDI 1	2,00	1.023,56
1.7.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	511,78	1,66	BDI 1	2,04	1.044,03
1.7.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	15,35	973,42	BDI 1	1.197,21	18.377,17
1.7.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	815,08	0,87	BDI 1	1,07	872,14
1.8	RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A RUA AGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2						24.275,14
1.8.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	562,86	1,63	BDI 1	2,00	1.165,72
1.8.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	562,86	1,66	BDI 1	2,04	1.189,03
1.8.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	17,48	973,42	BDI 1	1.197,21	20.927,23
1.8.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	928,19	0,87	BDI 1	1,07	993,16
1.9	RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2						23.955,00
1.9.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	575,01	1,63	BDI 1	2,00	1.150,02
1.9.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	575,01	1,66	BDI 1	2,04	1.173,02
1.9.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	17,25	973,42	BDI 1	1.197,21	20.651,87
1.9.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	915,97	0,87	BDI 1	1,07	980,09
1.10	RECAPE 07 - RUA JOAO MOREIRAM ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2						24.344,59
1.10.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	584,53	1,63	BDI 1	2,00	1.169,06
1.10.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	584,53	1,66	BDI 1	2,04	1.192,44
1.10.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	17,53	973,42	BDI 1	1.197,21	20.987,09
1.10.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	930,84	0,87	BDI 1	1,07	996,00
1.11	RECAPE 08 - RUA AUGUSTO NEUMANN NETO, ENTRE A RUA PARÁ E RUA TADASHI YAMAKAWA FINAL DO LOTE 1 DA QUADRA 22 BAIRRO VISTA ALEGRE 2						107.970,74
1.11.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	2.591,62	1,63	BDI 1	2,00	5.183,24
1.11.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.591,62	1,66	BDI 1	2,04	5.286,90
1.11.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	77,75	973,42	BDI 1	1.197,21	93.083,08
1.11.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	4.128,52	0,87	BDI 1	1,07	4.417,52
1.12	RECAPE 10 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA, ENTRE A RUA PARÁ AO LOTE 7 DA QUADRA 27 - BAIRRO VISTA ALEGRE 1						21.025,28
1.12.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	504,78	1,63	BDI 1	2,00	1.009,56
1.12.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	504,78	1,66	BDI 1	2,04	1.029,75
1.12.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	15,14	973,42	BDI 1	1.197,21	18.125,76
1.12.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	803,93	0,87	BDI 1	1,07	860,21
1.13	RECAPE 11 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA E RUA TADASHI YAMAKAWA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2						5.361,10
1.13.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	128,85	1,63	BDI 1	2,00	257,70
1.13.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	128,85	1,66	BDI 1	2,04	262,85
1.13.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	3,86	973,42	BDI 1	1.197,21	4.621,23
1.13.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	204,97	0,87	BDI 1	1,07	219,32
1.14	RECAPE 12 - RUA ESPÍRITO SANTO, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 7 DA QUADRA 01 - CENTRO						26.801,65
1.14.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	643,30	1,63	BDI 1	2,00	1.286,60
1.14.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	643,30	1,66	BDI 1	2,04	1.312,33
1.14.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	19,30	973,42	BDI 1	1.197,21	23.106,15
1.14.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.024,83	0,87	BDI 1	1,07	1.096,57
1.15	SINALIZAÇÃO						639,49
1.15.1	HORIZONTAL						
1.15.2	Faixa de pedestre / retenção / pare (branca)						220,00
1.15.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	12,60	14,20	BDI 1	17,46	220,00
1.15.3	VERTICAL						419,49

1.15.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE M3, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.15.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.16	RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA BRASIL - CENTRO						59.436,96
1.7.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	1.426,88	1,63	BDI 1	2,00	2.853,76
1.7.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.426,88	1,66	BDI 1	2,04	2.910,84
1.7.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	42,80	973,42	BDI 1	1.197,21	51.240,59
1.7.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	2.272,68	0,87	BDI 1	1,07	2.431,77
1.17	SINALIZAÇÃO						843,77
1.17.1	HORIZONTAL						
1.17.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (branca)						424,28
1.17.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	24,30	14,20	BDI 1	17,46	424,28
1.17.3	VERTICAL						419,49
1.17.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE M3, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.17.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.18	RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE A RUA AMAZONAS AO LOTE 2A - CENTRO						30.329,07
1.18.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	728,00	1,63	BDI 1	2,00	1.456,00
1.18.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	728,00	1,66	BDI 1	2,04	1.485,12
1.18.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	21,84	973,42	BDI 1	1.197,21	26.147,07
1.18.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.159,70	0,87	BDI 1	1,07	1.240,88
1.19	SINALIZAÇÃO						608,06
1.19.1	HORIZONTAL						
1.19.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (branca)						188,57
1.19.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	10,80	14,20	BDI 1	17,46	188,57
1.19.3	VERTICAL						419,49
1.19.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE M3, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.19.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.20	RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENIDA BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE - CENTRO						34.565,46
1.20.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	829,88	1,63	BDI 1	2,00	1.659,76
1.20.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	829,88	1,66	BDI 1	2,04	1.692,96
1.20.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	24,89	973,42	BDI 1	1.197,21	29.798,56
1.20.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.321,66	0,87	BDI 1	1,07	1.414,18
1.21	SINALIZAÇÃO						639,49
1.21.1	HORIZONTAL						
1.21.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (branca)						220,00
1.21.2.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	12,60	14,20	BDI 1	17,46	220,00
1.21.3	VERTICAL						419,49
1.21.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE M3, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.21.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.22	RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO						32.939,87
1.22.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	790,68	1,63	BDI 1	2,00	1.581,36
1.22.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	790,68	1,66	BDI 1	2,04	1.612,99
1.22.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	23,72	973,42	BDI 1	1.197,21	28.397,82
1.22.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.259,53	0,87	BDI 1	1,07	1.347,70
1.23	RECAPE 17 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 156 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO						36.731,09
1.23.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	881,70	1,63	BDI 1	2,00	1.763,40
1.23.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	881,70	1,66	BDI 1	2,04	1.798,67
1.23.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	26,45	973,42	BDI 1	1.197,21	31.666,20
1.23.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.404,50	0,87	BDI 1	1,07	1.502,82
1.24	RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA PARATIBA - CENTRO						8.595,76
1.24.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	206,27	1,63	BDI 1	2,00	412,54
1.24.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	206,27	1,66	BDI 1	2,04	420,79
1.24.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	6,19	973,42	BDI 1	1.197,21	7.410,73
1.24.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	328,69	0,87	BDI 1	1,07	351,70
1.25	RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO E GUANABARA						7.165,34
1.25.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	171,92	1,63	BDI 1	2,00	343,84
1.25.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	171,92	1,66	BDI 1	2,04	350,72
1.25.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	5,16	973,42	BDI 1	1.197,21	6.177,60
1.25.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	274,00	0,87	BDI 1	1,07	293,18
1.26	RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA ANTONIO MORERIA DO PRADO E RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO						5.585,82
1.26.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	305,93	1,63	BDI 1	2,00	611,86
1.26.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	305,93	1,66	BDI 1	2,04	624,10
1.26.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	9,18	339,08	BDI 1	417,03	3.828,34
1.26.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	487,40	0,87	BDI 1	1,07	521,52
1.27	RECAPE 21 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO NATAL MARCOLINO						44.493,26
1.27.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	1.067,88	1,63	BDI 1	2,00	2.135,76
1.27.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.067,88	1,66	BDI 1	2,04	2.178,48
1.27.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	32,04	973,42	BDI 1	1.197,21	38.358,61
1.27.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.701,32	0,87	BDI 1	1,07	1.820,41
1.28	RECAPE 22 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ FEDRIGO E MANOEL ROSA - BAIRRO NATAL MARCOLINO						35.189,35
1.28.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	844,63	1,63	BDI 1	2,00	1.689,26
1.28.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	844,63	1,66	BDI 1	2,04	1.723,05
1.28.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	25,34	973,42	BDI 1	1.197,21	30.337,30
1.28.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.345,55	0,87	BDI 1	1,07	1.439,74
1.29	RECAPE 23 - ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA SANTA CATARINA E RUA LUPERCIO RODRIGUES - BAIRRO NATAL MARCOLINO						24.358,30
1.29.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	584,82	1,63	BDI 1	2,00	1.169,64
1.29.0.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	584,82	1,66	BDI 1	2,04	1.193,03

(Handwritten signatures and initials)

1.29.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	17,54	973,42	BDI 1	1.197,21	20.999,06
1.29.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	931,37	0,87	BDI 1	1,07	996,57
1.30	RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA MONOEL ROSA AO LOTE 10 DA QUADRA 38 - BAIRRO NATAL MARCOLINO						23.149,86
1.30.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	555,75	1,63	BDI 1	2,00	1.111,50
1.30.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	555,75	1,66	BDI 1	2,04	1.133,73
1.30.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	16,67	973,42	BDI 1	1.197,21	19.957,49
1.30.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	885,18	0,87	BDI 1	1,07	947,14
1.31	RECAPE 25 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO NATAL MARCOLINO						11.568,19
1.31.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	277,76	1,63	BDI 1	2,00	555,52
1.31.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	277,76	1,66	BDI 1	2,04	566,63
1.31.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	8,33	973,42	BDI 1	1.197,21	9.972,76
1.31.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	442,32	0,87	BDI 1	1,07	473,28
1.32	RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 5 DA QUADRA 16 - CENTRO						17.963,72
1.32.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	431,26	1,63	BDI 1	2,00	862,52
1.32.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	431,26	1,66	BDI 1	2,04	879,77
1.32.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	12,94	973,42	BDI 1	1.197,21	15.491,90
1.32.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	681,80	0,87	BDI 1	1,07	729,53
1.33	RECAPE 27 - RUA LUPERCIO RODRIGUES, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 1 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO						10.152,05
1.33.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	243,84	1,63	BDI 1	2,00	487,68
1.33.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	243,84	1,66	BDI 1	2,04	497,43
1.33.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	7,31	973,42	BDI 1	1.197,21	8.751,61
1.33.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	388,16	0,87	BDI 1	1,07	415,33
1.34	RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE E RUA JOSÉ PEREIRA FILHO - BAIRRO NATAL MARCOLINO						29.427,13
1.34.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	706,51	1,63	BDI 1	2,00	1.413,02
1.34.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	706,51	1,66	BDI 1	2,04	1.441,28
1.34.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	21,19	973,42	BDI 1	1.197,21	25.368,88
1.34.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	1.125,19	0,87	BDI 1	1,07	1.203,95
1.35	RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE E RUA JOSÉ PEREIRA FILHO - BAIRRO NATAL MARCOLINO						13.650,75
1.35.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	327,64	1,63	BDI 1	2,00	655,28
1.35.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	327,64	1,66	BDI 1	2,04	668,39
1.35.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	9,83	973,42	BDI 1	1.197,21	11.768,57
1.35.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	521,97	0,87	BDI 1	1,07	558,51
1.36	RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 9 - CONJUNTO CONFIANCA						6.721,63
1.36.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	161,42	1,63	BDI 1	2,00	322,84
1.36.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	161,42	1,66	BDI 1	2,04	329,30
1.36.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	4,84	973,42	BDI 1	1.197,21	5.794,50
1.36.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	257,00	0,87	BDI 1	1,07	274,99
1.37	RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 10 - CONJUNTO CONFIANCA						13.220,39
1.37.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	317,34	1,63	BDI 1	2,00	634,68
1.37.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	317,34	1,66	BDI 1	2,04	647,37
1.37.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	9,52	973,42	BDI 1	1.197,21	11.397,44
1.37.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	505,51	0,87	BDI 1	1,07	540,90
1.38	RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 12 - CONJUNTO CONFIANCA						13.151,51
1.38.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	315,81	1,63	BDI 1	2,00	631,62
1.38.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	315,81	1,66	BDI 1	2,04	644,25
1.38.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	9,47	973,42	BDI 1	1.197,21	11.337,58
1.38.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	502,86	0,87	BDI 1	1,07	538,06
1.39	RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 7 DA QUADRA 13 - CONJUNTO CONFIANCA						7.263,34
1.39.0.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	M2	174,45	1,63	BDI 1	2,00	348,90
1.39.0.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	174,45	1,66	BDI 1	2,04	355,88
1.39.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA ROLANTE - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF - 11/2019	M3	5,23	973,42	BDI 1	1.197,21	6.261,41
1.39.0.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3 X KM	277,71	0,87	BDI 1	1,07	297,15
1.40	RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A= 5,28 M2						18.022,12
1.40.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	51,39	75,95	BDI 1	93,41	4.800,34
1.40.0.2	PEDRA BRITA Nº 0, OU PEDRISCO / FORNECEDOR SEM FRETE	M3	11,87	57,61	BDI 1	70,85	840,99
1.40.0.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO.	M3	17,80	565,53	BDI 1	695,55	12.380,79

Londrina, 27 de maio de 2021

Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda
 Diego Ferreira Aria Pedalino
 Representante Legal
 CPF: 039.241.539-90 RG: 06.910.412 SSP/PR

Carlos Eduardo Magron Zanuncio
 Axial Terraplanagem e Pavimentação Ltda
 Engº Carlos Eduardo Magron Zanuncio
 Responsável técnico pelo orçamento
 CPF 328.145.308-28 RG: 26.792.228-0 SSP/SP