



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

J. B. 




IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA

CARTA PROPOSTA

④
f.
e

34 925 649/0001-35

IMPLERE INFRAESTRUTURA
URBANA LTDA

R. Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207

Guabirota - CEP 81510-500

Curitiba - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

ANEXO XII
PROPOSTA DE PREÇOS

Curitiba, 27 de maio de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preços nº 002/2021

Prezados Senhores,

A Empresa **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, estabelecida à Rua Doutor Djalma Ferreira Lopes, nº 207, Bairro Guabirota, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 34.925.649/0001-35, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, para:

Contratação de Empresa Especializada na realização de Obras de Recuperação e Revitalização de vias dentro do Perímetro Urbano do Município de Rancho Alegre-PR., através de Recape Asfáltico e Pavimentação de vias degeneradas, compreendendo as localidades: Centro, Conjunto Natal Marcolino, Conjunto Rancho Alegre I, Vista Alegre I e II, Conjunto Confiança e Conjunto Portal das Árvores. Obras serão executadas com Recursos Próprios e/ou Vinculados do Contrato de Repasse nº 893265/2019 do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, prazo previsto para execução da obra é de 03 (três) meses, sendo a duração do contrato de 06 (seis) meses, em conformidade com as especificações que integram o Edital e seus ANEXOS, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Cronograma físico financeiro;
- b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais somatórios;

Preço global da proposta R\$ 842.856,49 (oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos)

- A proposta tem prazo de validade é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes "A" e "B") pela Comissão de Licitação.
- O prazo de execução do objeto do referido lote é de 03 (três) meses, contado a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.
- As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA



DOUGLAS FROES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 – RG 9.387.783-7 SSP/PR
CREA PR 182451/D





IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

69
S. J.

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
893265/2019		0	PREFEITURA DE RANACHO ALEGRE	RECAPE ASFALTICO					
LOCALIDADE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
(N/D: Referência 01-)	01-20 (N DES.)	0	RANCHO ALEGRE/PR	22,99%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
1. RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2. PLACA									
1.2.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	305,00	BDI 1	375,12	1.688,04
1.3. RECAPE 01 - AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MAURO FERNANDES E									
1.3.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1.165,35	1,63	BDI 1	2,00	2.330,70
1.3.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	1.165,35	1,66	BDI 1	2,04	2.377,31
1.3.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	34,96	954,00	BDI 1	1173,32	41.019,27
1.3.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.856,37	0,87	BDI 1	1,07	1.986,32
1.4. RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESPIRITO SANTO E RUA									
1.4.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1.194,51	1,63	BDI 1	2,00	2.389,02
1.4.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	1.194,51	1,66	BDI 1	2,04	2.436,80
1.4.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	35,83	954,00	BDI 1	1173,32	42.040,06
1.4.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.902,57	0,87	BDI 1	1,07	2.035,75
1.5. SINALIZAÇÃO									
1.5.1. Horizontal									
1.5.2. Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca)									
1.5.2.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com	M2	14,40	14,20	BDI 1	17,46	251,42
1.5.3. Vertical									
1.5.3.1.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	49,01	BDI 1	60,28	361,68
1.5.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,60	646,80	BDI 1	795,50	477,30
1.6. RECAPE 03 - RUA M. COSTA MANSÁ, ENTRE A RUA AUGUSTO									
1.6.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	349,31	1,63	BDI 1	2,00	698,62
1.6.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	349,31	1,66	BDI 1	2,04	712,59
1.6.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	10,48	954,00	BDI 1	1173,32	12.296,39
1.6.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	556,49	0,87	BDI 1	1,07	595,44
1.7. RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRE A RUA AUGUSTO									
1.7.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	511,78	1,63	BDI 1	2,00	1.023,56
1.7.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	511,78	1,66	BDI 1	2,04	1.044,03
1.7.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	15,35	954,00	BDI 1	1173,32	18.016,46
1.7.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	815,08	0,87	BDI 1	1,07	872,14
1.8. RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A RUA AUGUSTO									
1.8.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	582,86	1,63	BDI 1	2,00	1.165,72
1.8.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	582,86	1,66	BDI 1	2,04	1.189,03
1.8.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	17,48	954,00	BDI 1	1173,32	20.509,63
1.8.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	928,19	0,87	BDI 1	1,07	993,16
1.9. RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE A RUA AUGUSTO									
1.9.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	575,01	1,63	BDI 1	2,00	1.150,02
1.9.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	575,01	1,66	BDI 1	2,04	1.173,02
1.9.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	17,25	954,00	BDI 1	1173,32	20.239,77
1.9.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	915,97	0,87	BDI 1	1,07	980,09
1.10. RECAPE 07 - RUA JOÃO MOREIRA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN									
1.10.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	584,53	1,63	BDI 1	2,00	1.169,06
1.10.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	584,53	1,66	BDI 1	2,04	1.192,44
1.10.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	17,53	954,00	BDI 1	1173,32	20.568,30
1.10.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	930,84	0,87	BDI 1	1,07	996,00
1.11. RECAPE 08 - RUA AUGUSTO NEUMANN NETO, ENTRE A RUA PARÁ E									
1.11.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	2.591,62	1,63	BDI 1	2,00	5.183,24
1.11.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	2.591,62	1,66	BDI 1	2,04	5.288,90
1.11.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	77,75	954,00	BDI 1	1173,32	91.225,83
1.11.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	4.128,52	0,87	BDI 1	1,07	4.417,52
1.12. RECAPE 10 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA, ENTRE A RUA									
1.12.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	504,78	1,63	BDI 1	2,00	1.009,58
1.12.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	504,78	1,66	BDI 1	2,04	1.029,75
1.12.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	15,14	954,00	BDI 1	1173,32	17.764,06
1.12.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	803,93	0,87	BDI 1	1,07	860,21
1.13. RECAPE 11 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA DAVINO FRANCISCO DA									
1.13.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	128,85	1,63	BDI 1	2,00	257,70
1.13.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	128,85	1,66	BDI 1	2,04	262,85
1.13.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	3,86	954,00	BDI 1	1173,32	4.529,02
1.13.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	204,97	0,87	BDI 1	1,07	219,32
1.14. RECAPE 12 - RUA ESPIRITO SANTO, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO									
1.14.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	643,30	1,63	BDI 1	2,00	1.286,60
1.14.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	643,30	1,66	BDI 1	2,04	1.312,33
1.14.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	19,30	954,00	BDI 1	1173,32	22.645,08
1.14.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.024,83	0,87	BDI 1	1,07	1.096,57
1.15. SINALIZAÇÃO									
1.15.1. Horizontal									
1.15.2. Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca)									
1.15.2.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com	M2	12,60	14,20	BDI 1	17,46	220,00
1.15.3. Vertical									
1.15.3.1.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.15.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.16. RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA									
1.16.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1.426,88	1,63	BDI 1	2,00	2.853,76
1.16.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	1.426,88	1,66	BDI 1	2,04	2.910,84
1.16.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	42,80	954,00	BDI 1	1173,32	50.218,10
1.16.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	2.272,68	0,87	BDI 1	1,07	2.431,77
1.17. SINALIZAÇÃO									
1.17.1. Horizontal									
1.17.2. Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca)									
1.17.2.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com	M2	24,30	14,20	BDI 1	17,46	424,28
1.17.3. Vertical									
1.17.3.1.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.17.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.18. RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE A RUA AMAZONAS AO LOTE 2A - CENTRO									
1.18.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	728,00	1,63	BDI 1	2,00	1.456,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'D' and other illegible marks.

1.18.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	728,00	1,66	BDI 1	2,04	1.485,12
1.18.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	21,84	954,00	BDI 1	1173,32	25.625,31
1.18.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.159,70	0,87	BDI 1	1,07	1.240,88
1.19.			SINALIZAÇÃO						608,06
1.19.1.			Horizontal						
1.19.2.			Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca)						188,57
1.19.2.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com	M2	10,80	14,20	BDI 1	17,46	188,57
1.19.3.			Vertical						419,49
1.19.3.1.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.19.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.20.			RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENIDA BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE - CENTRO						33.970,83
1.20.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	829,88	1,63	BDI 1	2,00	1.659,76
1.20.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	829,88	1,66	BDI 1	2,04	1.692,96
1.20.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	24,89	954,00	BDI 1	1173,32	29.203,93
1.20.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.321,66	0,87	BDI 1	1,07	1.414,18
1.21.			SINALIZAÇÃO						639,49
1.21.1.			Horizontal						
1.21.2.			Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branca)						220,00
1.21.2.1.	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microsferas de vidro	M2	12,60	14,20	BDI 1	17,46	220,00
1.21.3.			Vertical						419,49
1.21.3.1.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	3,00	49,01	BDI 1	60,28	180,84
1.21.3.2.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	646,80	BDI 1	795,50	238,65
1.22.			RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO						32.373,20
1.22.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	790,68	1,63	BDI 1	2,00	1.581,36
1.22.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	790,68	1,66	BDI 1	2,04	1.612,99
1.22.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	23,72	954,00	BDI 1	1173,32	27.831,15
1.22.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.259,53	0,87	BDI 1	1,07	1.347,70
1.23.			RECAPE 17 - RUA PARANÁ, DO LOTE 8 AO LOTE 20 DA QUADRA 17 -						36.099,20
1.23.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	881,70	1,63	BDI 1	2,00	1.763,40
1.23.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	881,70	1,66	BDI 1	2,04	1.798,67
1.23.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	26,45	954,00	BDI 1	1173,32	31.034,31
1.23.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.404,50	0,87	BDI 1	1,07	1.502,82
1.24.			RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA PARAIBA - CENTRO						8.447,88
1.24.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	206,27	1,63	BDI 1	2,00	412,54
1.24.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	206,27	1,66	BDI 1	2,04	420,79
1.24.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	6,19	954,00	BDI 1	1173,32	7.262,85
1.24.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	328,69	0,87	BDI 1	1,07	351,70
1.25.			RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO E GUANABARA -						7.047,07
1.25.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	171,92	1,63	BDI 1	2,00	343,84
1.25.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	171,92	1,66	BDI 1	2,04	350,72
1.25.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	5,16	954,00	BDI 1	1173,32	6.054,33
1.25.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	274,00	0,87	BDI 1	1,07	293,18
1.26.			RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA ANTONIO						5.585,82
1.26.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	305,93	1,63	BDI 1	2,00	611,86
1.26.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	305,93	1,66	BDI 1	2,04	624,10
1.26.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	9,18	399,00	BDI 1	417,03	3.828,34
1.26.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	487,40	0,87	BDI 1	1,07	521,52
1.27.			RECAPE 21 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA						43.727,82
1.27.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1.067,88	1,63	BDI 1	2,00	2.135,76
1.27.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	1.067,88	1,66	BDI 1	2,04	2.178,48
1.27.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	32,04	954,00	BDI 1	1173,32	37.593,17
1.27.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.701,32	0,87	BDI 1	1,07	1.820,41
1.28.			RECAPE 22 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ						34.583,98
1.28.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	844,63	1,63	BDI 1	2,00	1.689,26
1.28.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	844,63	1,66	BDI 1	2,04	1.723,05
1.28.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	25,34	954,00	BDI 1	1173,32	29.731,93
1.28.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.345,55	0,87	BDI 1	1,07	1.439,74
1.29.			RECAPE 23 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA						23.939,27
1.29.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	584,82	1,63	BDI 1	2,00	1.169,64
1.29.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	584,82	1,66	BDI 1	2,04	1.193,03
1.29.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	17,54	954,00	BDI 1	1173,32	20.580,03
1.29.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	931,37	0,87	BDI 1	1,07	996,57
1.30.			RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA						22.751,81
1.30.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	555,75	1,63	BDI 1	2,00	1.111,50
1.30.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	555,75	1,66	BDI 1	2,04	1.133,73
1.30.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	16,67	954,00	BDI 1	1173,32	19.559,24
1.30.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	885,18	0,87	BDI 1	1,07	947,14
1.31.			RECAPE 25 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA ANTONIO						11.369,19
1.31.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	277,76	1,63	BDI 1	2,00	555,52
1.31.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	277,76	1,66	BDI 1	2,04	566,63
1.31.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	8,33	954,00	BDI 1	1173,32	9.773,76
1.31.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	442,32	0,87	BDI 1	1,07	473,28
1.32.			RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO						17.654,58
1.32.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	431,26	1,63	BDI 1	2,00	862,52
1.32.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	431,26	1,66	BDI 1	2,04	879,77
1.32.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	12,94	954,00	BDI 1	1173,32	15.182,76
1.32.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	681,80	0,87	BDI 1	1,07	729,53
1.33.			RECAPE 27 - RUA LUPERCIO RODRIGUES, ENRTE A RUA ANTONIO						9.977,41
1.33.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	243,84	1,63	BDI 1	2,00	487,68
1.33.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	243,84	1,66	BDI 1	2,04	497,43
1.33.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	7,31	954,00	BDI 1	1173,32	8.576,97
1.33.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	388,16	0,87	BDI 1	1,07	415,33
1.34.			RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO						28.920,90
1.34.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	706,51	1,63	BDI 1	2,00	1.413,02
1.34.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	706,51	1,66	BDI 1	2,04	1.441,28
1.34.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	21,19	954,00	BDI 1	1173,32	24.862,65
1.34.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	1.125,19	0,87	BDI 1	1,07	1.203,95
1.35.			RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA						13.415,82
1.35.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	327,84	1,63	BDI 1	2,00	655,28
1.35.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	327,84	1,66	BDI 1	2,04	668,39
1.35.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	9,83	954,00	BDI 1	1173,32	11.533,74
1.35.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	521,97	0,87	BDI 1	1,07	558,51



1.36.			RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE A RUA MATO GROSSO							6.606,00
1.36.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	161,42	1,63	BDI 1	2,00		322,84
1.36.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	161,42	1,66	BDI 1	2,04		329,30
1.36.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	4,84	954,00	BDI 1	1173,32		5.678,87
1.36.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	257,00	0,87	BDI 1	1,07		274,99
1.37.			RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA, ENTRE A RUA MATO							12.992,96
1.37.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	317,34	1,63	BDI 1	2,00		634,68
1.37.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	317,34	1,66	BDI 1	2,04		647,37
1.37.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	9,52	954,00	BDI 1	1173,32		11.170,01
1.37.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	505,51	0,87	BDI 1	1,07		540,90
1.38.			RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA MATO GROSSO							12.925,27
1.38.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	315,81	1,63	BDI 1	2,00		631,62
1.38.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	315,81	1,66	BDI 1	2,04		644,25
1.38.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	9,47	954,00	BDI 1	1173,32		11.111,34
1.38.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	502,86	0,87	BDI 1	1,07		538,06
1.39.			RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA							7.138,39
1.39.0.1.	SINAPI	99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	174,45	1,63	BDI 1	2,00		348,90
1.39.0.2.	SINAPI	72942	Pintura de ligação com emulsão RR1C	M2	174,45	1,66	BDI 1	2,04		355,88
1.39.0.3.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante	M3	5,23	954,00	BDI 1	1173,32		6.136,46
1.39.0.4.	SINAPI	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa Asfáltica para	M3 x KM	277,71	0,87	BDI 1	1,07		297,15
1.40.			RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A= 5,28 M2							18.022,12
1.40.0.1.	SINAPI	93358	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 M	M3	51,39	75,95	BDI 1	93,41		4.800,34
1.40.0.2.	SINAPI	4720	Pedra Brita nº 0, ou Pedrisco/ Fornecedor sem frete	M3	11,87	57,61	BDI 1	70,85		840,99
1.40.0.3.	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito	M3	17,80	565,53	BDI 1	695,55		12.380,79

CURITIBA, 27 DE MAIO DE 2021

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA



DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 – RG 9.387.783-7 SSP/PR
CREA PR 182451/D

34 925 649/0001-35
IMPLERE INFRAESTRUTURA
URBANA LTDA

R. Doutor Djalma Ferreira Lopes. 207
Guabirota - CEP 81510-500
Curitiba - PR

J. e

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

J. P. S.

**Prefeitura Municipal de Rancho Alegre
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 002/2021
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	SERVIÇOS	MESES			TOTAL		COEF INFL (%)
		1	2	3	SERVIÇO	ACUMULADO	
1	RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS	R\$ 84.707,08 10,05%	R\$ 429.772,52 50,99%	R\$ 328.376,89 38,96%	R\$ 842.856,49	R\$ 842.856,49	100,00%
1.2	PLACA	R\$ 1.688,04 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 1.688,04	R\$ 1.688,04	0,20%
1.3	RECAPE 01- AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MAURO FERNANDES E LOTE 20 DA QUADRA 16 - CENTRO	R\$ 47.713,60 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 47.713,60	R\$ 49.401,64	5,66%
1.4	RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESPIRITO SANTO E RUA AMAZONAS - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ 48.901,63 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 48.901,63	R\$ 98.303,27	5,80%
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 1.090,40 100,00%	R\$ 1.090,40	R\$ 99.393,67	0,13%
1.6	RECAPE 03- RUA M. COSTA MANSA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 14.303,04 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 14.303,04	R\$ 113.696,71	1,70%
1.7	RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 20.950,19 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 20.950,19	R\$ 134.646,90	2,49%
1.8	RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.857,54 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.857,54	R\$ 158.504,44	2,83%
1.9	RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.542,90 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.542,90	R\$ 182.047,34	2,79%
1.10	RECAPE 07 - RUA JOÃO MOREIRA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.925,80 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.925,80	R\$ 205.973,14	2,84%
1.11	RECAPE 08 - RUA RODRIGUES REZENDE NETO, ENTRE A RUA PARA E RUA TADASHI YAMAKAWA FINAL DO LOTE 1 DA QUADRA 22 BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ -00 0,00%	R\$ 106.113,29 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 106.113,29	R\$ 312.086,43	12,59%
1.12	RECAPE 10 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA, ENTRE A RUA PARA AO LOTE 7 DA QUADRA 27 - BAIRRO VISTA ALEGRE 1	R\$ -00 0,00%	R\$ 20.663,58 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 20.663,58	R\$ 332.750,01	2,45%
1.13	RECAPE 11 - RUA PARA, ENTRE A RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA E RUA TADASHI YAMAKAWA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ -00 0,00%	R\$ 5.268,89 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 5.268,89	R\$ 338.018,90	0,63%
1.14	RECAPE 12 - RUA ESPIRITO SANTO, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 7 DA QUADRA 01 - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ 26.340,58 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 26.340,58	R\$ 364.359,48	3,13%
1.15	SINALIZAÇÃO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 639,49 100,00%	R\$ 639,49	R\$ 364.998,97	0,08%
1.16	RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA BRASIL - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 58.414,47 100,00%	R\$ 58.414,47	R\$ 423.413,44	6,93%
1.17	SINALIZAÇÃO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 843,77 100,00%	R\$ 843,77	R\$ 424.257,21	0,10%
1.18	RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE A RUA AMAZONAS AO LOTE 2A - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 29.807,31 100,00%	R\$ 29.807,31	R\$ 454.064,52	3,54%
1.19	SINALIZAÇÃO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 608,06 100,00%	R\$ 608,06	R\$ 454.672,58	0,07%
1.20	RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENIDA BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 33.970,83 100,00%	R\$ 33.970,83	R\$ 488.643,41	4,03%
1.21	SINALIZAÇÃO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 639,49 100,00%	R\$ 639,49	R\$ 489.282,90	0,08%
1.22	RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ 32.373,20 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 32.373,20	R\$ 521.656,10	3,84%
1.23	RECAPE 17 - RUA PARANÁ, DO LOTE 8 AO LOTE 20 DA QUADRA 17 - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ 36.099,20 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 36.099,20	R\$ 557.755,30	4,28%
1.24	RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA PARAIBA - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ 8.447,88 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 8.447,88	R\$ 566.203,18	1,00%
1.25	RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO E GUANABARA - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ 7.042,07 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 7.042,07	R\$ 573.245,25	0,84%
1.26	RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO E RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ 5.585,82 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 5.585,82	R\$ 578.831,07	0,66%
1.27	RECAPE 21 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ 43.727,82 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 43.727,82	R\$ 622.558,89	5,19%
1.28	RECAPE 22 - RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ FEDRIGO E MANOEL ROSA - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 34.583,98 100,00%	R\$ 34.583,98	R\$ 657.142,87	4,10%
1.29	RECAPE 23 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA SANTA CATARINA E RUA LUPERCIO RODRIGUES - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 23.939,27 100,00%	R\$ 23.939,27	R\$ 681.082,14	2,84%
1.30	RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA MANOEL ROSA AO LOTE 10 DA QUADRA 38 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 22.751,61 100,00%	R\$ 22.751,61	R\$ 703.833,75	2,70%
1.31	RECAPE 25 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 3 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 11.369,19 100,00%	R\$ 11.369,19	R\$ 715.202,94	1,35%
1.32	RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 5 DA QUADRA 16 - CENTRO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 17.654,58 100,00%	R\$ 17.654,58	R\$ 732.857,52	2,09%
1.33	RECAPE 27 - RUA LUPERCIO RODRIGUES, ENRTE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 1 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 9.977,41 100,00%	R\$ 9.977,41	R\$ 742.834,93	1,18%
1.34	RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE E RUA JOSÉ PEREIRA FILHO - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 28.920,90 100,00%	R\$ 28.920,90	R\$ 771.755,83	3,43%
1.35	RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 13 DA QUADRA 37 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 13.415,92 100,00%	R\$ 13.415,92	R\$ 785.171,75	1,59%
1.36	RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 9 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 6.606,00 100,00%	R\$ 6.606,00	R\$ 791.777,75	0,78%
1.37	RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 10 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 12.992,96 100,00%	R\$ 12.992,96	R\$ 804.770,71	1,54%
1.38	RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 12 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 12.925,27 100,00%	R\$ 12.925,27	R\$ 817.695,98	1,53%
1.39	RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 7 DA QUADRA 13 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ -00 0,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 7.138,39 100,00%	R\$ 7.138,39	R\$ 824.834,37	0,85%
1.40	RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A= 5,28 M2	R\$ -00 0,00%	R\$ 18.022,12 100,00%	R\$ -00 0,00%	R\$ 18.022,12	R\$ 842.856,49	2,14%
TOTAL MENSAL - R\$		84.654,87	429.912,32	328.289,30			
TOTAL MENSAL - %		10,04%	51,01%	38,95%			
TOTAL ACUMULADO - R\$		84.654,87	514.567,19	842.856,49			
TOTAL ACUMULADO - %		10,04%	61,05%	100,00%			

CURITIBA, 27 DE MAIO DE 2021

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

Douglas Froes Ribas
DOUGLAS FROES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 – RG 9.387.783-7 SSP/PR
CREA PR 182451/D

34 925 649/0001-35
IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
 R. Doutor Djalma Ferreira Lopes, 207
 Guabirotuba - CEP 81510-500
 Curitiba - PR



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA

S. P. e



IMPLERE
INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA

Ref. Tomada de Preço nº 002 /2021

OBJETO: Constitui em Contratação de empresa Obra de Recuperação e Revitalização de vias de dentro do Perímetro Urbano do Município de Rancho Alegre/PR.

O signatário do presente, o senhor Douglas Fróes Ribas, representante legalmente constituído da proponente **IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Curitiba, 27 de maio de 2021.

IMPLERE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA

DOUGLAS FRÓES RIBAS (Resp. legal e Técnico)
CPF 061.464.839-40 – RG 9.387.783-7 SSP/PR
CREA PR 182451/D

34 925 649/0001-35

IMPLERE INFRAESTRUTURA
URBANA LTDA

R. Doutor Djalma Ferreira Lopes. 207

Guabirota - CEP 81510-500

Curitiba - PR