



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Arapongas, 26 de Maio de 2021.

À Comissão de Licitação  
Ref. Tomada de Preços nº 002/2021

Prezados Senhores,


A Empresa Greenpav Pavimentação Asfáltica Eireli, estabelecida à Rua Flamingos, nº 357, Cidade Arapongas, Estado Parana, CNPJ sob o nº 29.365.398/0001-41, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, para:

Contratação de Empresa Especializada na realização de Obras de Recuperação e Revitalização de vias dentro do Perímetro Urbano do Município de Rancho Alegre-PR., através de Recape Asfáltico e Pavimentação de vias degeneradas, compreendendo as localidades: Centro, Conjunto Natal Marcolino, Conjunto Rancho Alegre I, Vista Alegre I e II, Conjunto Confiança e Conjunto Portal das Árvores. Obras serão executadas com Recursos Próprios e/ou Vinculados do Contrato de Repasse nº 893265/2019 do **MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, prazo previsto para execução da obra é de 03 (três) meses, sendo a duração do contrato de 06 (seis) meses, em conformidade com as especificações que integram o Edital e seus ANEXOS, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Cronograma físico financeiro;
- b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais somatórios;

Preço global da proposta R\$ 814.935,67 (Oitocentos e quatorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

- A proposta tem prazo de validade é de **60** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes "A" e "B"*) pela Comissão de Licitação.
- O prazo de execução do objeto do referido lote é de **90** dias, contado a partir do 10º (décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.
- As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021.

  
**BRUNA SARTÓRIO GUIMARAES**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**  
**RG nº 10.435.462-9**

GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - CNPJ 29.365.398/0001-41  
RUA FLAMINGOS, 357, SALA 701, ARAPONGAS/PR  
(43) 99628-0149 – (43) 99959-6557





**GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI**

CNPJ 29.365.398/0001-41

quarta-feira, 26 de maio de 2021

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE - PR  
 OBRA: RECAPE ASFÁLTICO  
 LOCAL: RANCHO ALEGRE - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021  
 LOTE 1

Item	Descrição	unid.	Quant. (a)	Unitário (b)	Parcial (c = a * b)	Subtotal
<b>1.2</b>	<b>PLACA</b>					<b>R\$ 1.688,04</b>
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 375,12	R\$ 1.688,04	
<b>1.3</b>	<b>RECAPE 01 - AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MAURO FERNANDES E LOTE 20 DA QUADRA 16 - CENTRO</b>					<b>R\$ 46.199,13</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1165,35	R\$ 2,00	R\$ 2.330,70	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	1165,35	R\$ 2,04	R\$ 2.377,31	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	34,96	R\$ 1.130,00	R\$ 39.504,80	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1856,37	R\$ 1,07	R\$ 1.986,32	
<b>1.4</b>	<b>RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESPIRITO SANTO E RUA AMAZONAS - CENTRO</b>					<b>R\$ 47.349,47</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1194,51	R\$ 2,00	R\$ 2.389,02	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	1194,51	R\$ 2,04	R\$ 2.436,80	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	35,63	R\$ 1.130,00	R\$ 40.467,90	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1902,57	R\$ 1,07	R\$ 2.035,75	
<b>1.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 1.090,40</b>
1.5.1	Horizontal			R\$ -	R\$ -	
1.5.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (Branca)			R\$ -	R\$ -	
72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	14,40	R\$ 17,46	R\$ 251,42	
1.5.3	Vertical			R\$ -	R\$ -	
92335	Tube de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - Fornecimento e instalação. AF 12/2015	M	6,00	R\$ 60,28	R\$ 361,68	
34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	0,60	R\$ 795,50	R\$ 477,30	
<b>1.6</b>	<b>RECAPE 03 - RUA M. COSTA MANSÁ, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2</b>					<b>R\$ 13.837,76</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	349,31	R\$ 2,00	R\$ 698,62	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	349,31	R\$ 2,04	R\$ 712,59	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	10,47	R\$ 1.130,00	R\$ 11.831,10	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	556,49	R\$ 1,07	R\$ 595,44	
<b>1.7</b>	<b>RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2</b>					<b>R\$ 20.285,23</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	511,78	R\$ 2,00	R\$ 1.023,56	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	511,78	R\$ 2,04	R\$ 1.044,03	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	15,35	R\$ 1.130,00	R\$ 17.345,50	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	815,08	R\$ 1,07	R\$ 872,14	
<b>1.8</b>	<b>RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2</b>					<b>R\$ 23.100,31</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	582,86	R\$ 2,00	R\$ 1.165,72	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	582,86	R\$ 2,04	R\$ 1.189,03	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	17,48	R\$ 1.130,00	R\$ 19.752,39	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	928,19	R\$ 1,07	R\$ 993,16	
<b>1.9</b>	<b>RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2</b>					<b>R\$ 22.795,63</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	575,01	R\$ 2,00	R\$ 1.150,02	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	575,01	R\$ 2,04	R\$ 1.173,02	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	17,25	R\$ 1.130,00	R\$ 19.492,50	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	915,97	R\$ 1,07	R\$ 980,09	
<b>1.10</b>	<b>RECAPE 07 - RUA JOÃO MOREIRA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2</b>					<b>R\$ 23.166,40</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	584,53	R\$ 2,00	R\$ 1.169,06	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	584,53	R\$ 2,04	R\$ 1.182,44	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	17,53	R\$ 1.130,00	R\$ 19.808,90	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	930,84	R\$ 1,07	R\$ 996,00	
<b>1.11</b>	<b>RECAPE 08 - RUA AUGUSTO NEUMANN NETO, ENTRE A RUA PARÁ E RUA TADASHY YAMAKAWA FINAL DO LOTE 1 DA QUADRA 22 BAIRRO VISTA ALEGRE 2</b>					<b>R\$ 102.745,16</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	2591,62	R\$ 2,00	R\$ 5.183,24	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	2591,62	R\$ 2,04	R\$ 5.266,90	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusiva carga e transporte AF - 11/2019	M3	77,75	R\$ 1.130,00	R\$ 87.857,50	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	4128,52	R\$ 1,07	R\$ 4.417,52	
<b>1.12</b>	<b>RECAPE 10 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA, ENTRE A RUA PARÁ AO LOTE 7 DA QUADRA 27 - BAIRRO VISTA ALEGRE 1</b>					<b>R\$ 20.007,72</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	504,78	R\$ 2,00	R\$ 1.009,56	

Item	Descrição	unid.	Quant. (a)	Unitário (b)	Parcial (c = a * b)	Subtotal
7204	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	504,78	R\$ 2,04	R\$ 1.029,75	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	15,14	R\$ 1.130,00	R\$ 17.108,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	803,93	R\$ 1,07	R\$ 860,21	
<b>1.13</b>	<b>RECAPE 11 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA E RUA TADASHI YAMAKAWA - RAIRO VISTA AI FGRF ?</b>					<b>R\$ 5.101,67</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	128,85	R\$ 2,00	R\$ 257,70	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	128,85	R\$ 2,04	R\$ 262,85	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	3,86	R\$ 1.130,00	R\$ 4.361,80	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	204,97	R\$ 1,07	R\$ 219,32	
<b>1.14</b>	<b>RECAPE 12 - RUA ESPIRITO SANTO, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 7 DA QUADRA 01 - CENTRO</b>					<b>R\$ 25.504,50</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	643,30	R\$ 2,00	R\$ 1.286,60	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	643,30	R\$ 2,04	R\$ 1.312,33	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	19,30	R\$ 1.130,00	R\$ 21.809,00	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1024,83	R\$ 1,07	R\$ 1.096,57	
<b>1.15</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 639,49</b>
1.15.1	Horizontal			R\$ -	R\$ -	
1.15.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (Branca)			R\$ -	R\$ -	
72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	12,60	R\$ 17,46	R\$ 220,00	
1.15.3	Vertical				R\$ -	
92335	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - Fornecimento e instalação. AF 12/2015	M	3,00	R\$ 60,28	R\$ 180,84	
34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	0,30	R\$ 795,50	R\$ 238,65	
<b>1.16</b>	<b>RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA BRASIL - CENTRO</b>					<b>R\$ 56.560,36</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1426,88	R\$ 2,00	R\$ 2.853,76	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	1426,88	R\$ 2,04	R\$ 2.910,84	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	42,80	R\$ 1.130,00	R\$ 48.364,00	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	2272,68	R\$ 1,07	R\$ 2.431,77	
<b>1.17</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 643,77</b>
1.17.1	Horizontal			R\$ -	R\$ -	
1.17.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (Branca)			R\$ -	R\$ -	
72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	24,30	R\$ 17,46	R\$ 424,28	
1.17.3	Vertical				R\$ -	
92335	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - Fornecimento e instalação. AF 12/2015	M	3,00	R\$ 60,28	R\$ 180,84	
34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	0,30	R\$ 795,50	R\$ 238,65	
<b>1.18</b>	<b>RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE A RUA AMAZONAS AO LOTE 2A - CENTRO</b>					<b>R\$ 28.861,20</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	728,00	R\$ 2,00	R\$ 1.456,00	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	728,00	R\$ 2,04	R\$ 1.485,12	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	21,84	R\$ 1.130,00	R\$ 24.679,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1159,70	R\$ 1,07	R\$ 1.240,88	
<b>1.19</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 608,06</b>
1.19.1	Horizontal			R\$ -	R\$ -	
1.19.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (Branca)			R\$ -	R\$ -	
72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	10,80	R\$ 17,46	R\$ 188,57	
1.19.3	Vertical				R\$ -	
92335	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - Fornecimento e instalação. AF 12/2015	M	3,00	R\$ 60,28	R\$ 180,84	
34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	0,30	R\$ 795,50	R\$ 238,65	
<b>1.20</b>	<b>RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENIDA BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE - CENTRO</b>					<b>R\$ 32.892,59</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	829,88	R\$ 2,00	R\$ 1.659,76	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	829,88	R\$ 2,04	R\$ 1.692,96	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	24,89	R\$ 1.130,00	R\$ 28.125,70	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1321,66	R\$ 1,07	R\$ 1.414,18	
<b>1.21</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 639,49</b>
1.21.1	Horizontal			R\$ -	R\$ -	
1.21.2	Faixa de pedestre / retenção / Pare (Branca)			R\$ -	R\$ -	
72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	12,60	R\$ 17,46	R\$ 220,00	
1.21.3	Vertical				R\$ -	
92335	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, DN 50 (2"), instalado em prumadas - Fornecimento e instalação. AF 12/2015	M	3,00	R\$ 60,28	R\$ 180,84	
34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	M2	0,30	R\$ 795,50	R\$ 238,65	
<b>1.22</b>	<b>RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO</b>					<b>R\$ 31.345,64</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	790,68	R\$ 2,00	R\$ 1.581,36	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	790,68	R\$ 2,04	R\$ 1.612,99	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	23,72	R\$ 1.130,00	R\$ 26.803,60	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1259,53	R\$ 1,07	R\$ 1.347,70	

Item	Descrição	unid.	Quant. (a)	Unitário (b)	Parcial (c = a * b)	Subtotal
<b>1.23</b>	<b>RECAPE 17 - RUA PARANÁ, DO LOTE 8 AO LOTE 20 DA QUADRA 17 - CENTRO</b>					<b>R\$ 34.953,36</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	881,70	R\$ 2,00	R\$ 1.763,40	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	881,70	R\$ 2,04	R\$ 1.798,67	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	26,45	R\$ 1.130,00	R\$ 29.888,50	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1404,50	R\$ 1,07	R\$ 1.502,82	
<b>1.24</b>	<b>RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA PARAIBA - CENTRO</b>					<b>R\$ 8.179,73</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	206,27	R\$ 2,00	R\$ 412,54	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	206,27	R\$ 2,04	R\$ 420,79	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	6,19	R\$ 1.130,00	R\$ 6.994,70	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	328,69	R\$ 1,07	R\$ 351,70	
<b>1.25</b>	<b>RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO E GUANABARA - CENTRO</b>					<b>R\$ 6.818,54</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	171,92	R\$ 2,00	R\$ 343,84	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	171,92	R\$ 2,04	R\$ 350,72	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	5,16	R\$ 1.130,00	R\$ 5.830,80	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	274,00	R\$ 1,07	R\$ 293,18	
<b>1.26</b>	<b>RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA ANTÔNIO MOREIRA DO PRADO E RUA ANTÔNIO CANDIDO REZENDE - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 5.585,82</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	305,93	R\$ 2,00	R\$ 611,86	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	305,93	R\$ 2,04	R\$ 624,10	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	9,18	R\$ 417,03	R\$ 3.828,35	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	487,40	R\$ 1,07	R\$ 521,52	
<b>1.27</b>	<b>RECAPE 21 - RUA ANTÔNIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 42.339,85</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	1067,88	R\$ 2,00	R\$ 2.135,76	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	1067,88	R\$ 2,04	R\$ 2.178,48	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	32,04	R\$ 1.130,00	R\$ 36.205,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1701,32	R\$ 1,07	R\$ 1.820,41	
<b>1.28</b>	<b>RECAPE 22 - RUA ANTÔNIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ FEDRIGO E MANOEL ROSA - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 33.486,24</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	844,63	R\$ 2,00	R\$ 1.689,26	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	844,63	R\$ 2,04	R\$ 1.723,05	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	25,34	R\$ 1.130,00	R\$ 28.634,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1345,55	R\$ 1,07	R\$ 1.439,74	
<b>1.29</b>	<b>RECAPE 23 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA SANTA CATARINA E RUA LUPÉRCIO RODRIGES - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 23.179,44</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	584,82	R\$ 2,00	R\$ 1.169,64	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	584,82	R\$ 2,04	R\$ 1.193,03	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	17,54	R\$ 1.130,00	R\$ 19.820,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	931,37	R\$ 1,07	R\$ 996,57	
<b>1.30</b>	<b>RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA MANOEL ROSA AO LOTE 10 DA QUADRA 38 - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 22.029,47</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	555,75	R\$ 2,00	R\$ 1.111,50	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	555,75	R\$ 2,04	R\$ 1.133,73	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	16,67	R\$ 1.130,00	R\$ 18.837,10	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	885,18	R\$ 1,07	R\$ 947,14	
<b>1.31</b>	<b>RECAPE 25 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 3 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 10.806,33</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	227,76	R\$ 2,00	R\$ 455,52	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	227,76	R\$ 2,04	R\$ 464,63	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	8,33	R\$ 1.130,00	R\$ 9.412,90	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	442,32	R\$ 1,07	R\$ 473,28	
<b>1.32</b>	<b>RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 6 DA QUADRA 16 - CENTRO</b>					<b>R\$ 17.094,02</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	431,26	R\$ 2,00	R\$ 862,52	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	431,26	R\$ 2,04	R\$ 879,77	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	12,94	R\$ 1.130,00	R\$ 14.622,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	681,80	R\$ 1,07	R\$ 729,53	
<b>1.33</b>	<b>RECAPE 27 - RUA LUPÉRCIO RODRIGUES, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 1 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 9.660,74</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	243,84	R\$ 2,00	R\$ 487,68	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	243,84	R\$ 2,04	R\$ 497,43	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	7,31	R\$ 1.130,00	R\$ 8.280,30	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	388,16	R\$ 1,07	R\$ 415,33	

Item	Descrição	unid.	Quant. (a)	Unitário (b)	Parcial (c = a * b)	Subtotal
<b>1.34</b>	<b>RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE E A RUA JOSÉ PEREIRA FILHO - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 28.002,95</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	706,51	R\$ 2,00	R\$ 1.413,02	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	706,51	R\$ 2,04	R\$ 1.441,28	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	21,19	R\$ 1.130,00	R\$ 23.944,70	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	1125,19	R\$ 1,07	R\$ 1.203,95	
<b>1.35</b>	<b>RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 13 DA QUADRA 37 - BAIRRO NATAL MARCOLINO</b>					<b>R\$ 12.990,07</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	327,64	R\$ 2,00	R\$ 655,28	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	327,64	R\$ 2,04	R\$ 668,39	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	9,83	R\$ 1.130,00	R\$ 11.107,90	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	521,97	R\$ 1,07	R\$ 558,51	
<b>1.36</b>	<b>RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 9 - CONJUNTO CONFIANCA</b>					<b>R\$ 6.396,33</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	161,42	R\$ 2,00	R\$ 322,84	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	161,42	R\$ 2,04	R\$ 329,30	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	4,84	R\$ 1.130,00	R\$ 5.469,20	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	257,00	R\$ 1,07	R\$ 274,99	
<b>1.37</b>	<b>RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 10 - CONJUNTO CONFIANCA</b>					<b>R\$ 12.580,55</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	317,34	R\$ 2,00	R\$ 634,68	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	317,34	R\$ 2,04	R\$ 647,37	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	9,52	R\$ 1.130,00	R\$ 10.757,60	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	505,51	R\$ 1,07	R\$ 540,90	
<b>1.38</b>	<b>RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 12 - CONJUNTO CONFIANCA</b>					<b>R\$ 12.515,03</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	315,81	R\$ 2,00	R\$ 631,62	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	315,81	R\$ 2,04	R\$ 644,25	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	9,47	R\$ 1.130,00	R\$ 10.701,10	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	502,86	R\$ 1,07	R\$ 538,06	
<b>1.39</b>	<b>RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 7 DA QUADRA 13 - CONJUNTO CONFIANCA</b>					<b>R\$ 6.911,83</b>
99814	Limpeza e lavagem da pista	M2	174,45	R\$ 2,00	R\$ 348,90	
7294	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	M2	174,45	R\$ 2,04	R\$ 355,88	
95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada rolante - exclusive carga e transporte AF - 11/2019	M3	5,23	R\$ 1.130,00	R\$ 5.909,90	
95303	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	M3XKM	277,71	R\$ 1,07	R\$ 297,15	
<b>1.40</b>	<b>RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A=5,28 M2</b>					<b>R\$ 16.143,33</b>
93358	Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 M	M3	51,39	R\$ 93,41	R\$ 4.800,34	
4720	Pedra Brita nº 0, ou Pedrisco / Fornecedor sem frete	M3	11,87	R\$ 70,85	R\$ 840,99	
94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	M3	17,80	R\$ 590,00	R\$ 10.502,00	
					<b>PREÇO GLOBAL</b>	<b>R\$ 814.935,67</b>

(oitocentos e quatorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

  
RESPONSÁVEL LEGAL  
BRUNA SARTORIO GUIMARÃES  
RG. 10.435.462-9

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ERICK CHAGAS FERREIRA  
CREA-PR 158.591/D

**GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI**  
CNPJ 29.365.368/0001-41

quarta-feira, 26 de maio de 2021

**MUNICÍPIO:** RANCHO ALEGRE - PR  
**OBRA:** RECAPE ASFÁLTICO  
**LOCAL:** RANCHO ALEGRE - PR


**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°** 02/2021  
**LOTE 1**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1.2	PLACA	R\$ 1.688.04	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	RECAPE 01 - AVENIDA BRASIL, ENTRE A RUA MAURO FERNANDES E LOTE 20 DA QUADRA 16 - CENTRO	R\$ 46.199,13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.4	RECAPE 02 - RUA ALAGOAS, ENTRE A RUA ESPÍRITO SANTO E RUA AMAZONAS - CENTRO	R\$ 47.349,47	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.090,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.6	RECAPE 03 - RUA M. COSTA MANSA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 13.837,76	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7	RECAPE 04 - RUA RICARDO FRANCO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 20.285,23	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.8	RECAPE 05 - RUA MATHIAS O. PRETO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 23.100,31	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.9	RECAPE 06 - RUA PEDRO M. DO PRADO, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 22.795,63	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.10	RECAPE 07 - RUA JOÃO MOREIRA, ENTRE A RUA AUGUSTO NEUMANN NETO E RUA PARÁ - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 23.166,40	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.11	RECAPE 08 - RUA AUGUSTO NEUMANN NETO, ENTRE A RUA PARÁ E RUA TADASHI YAMAKAWA FINAL DO LOTE 1 DA QUADRA 22 BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 102.745,16	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.12	RECAPE 09 - RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA, ENTRE A RUA PARÁ AC LOTE 7 DA QUADRA 27 - BAIRRO VISTA ALEGRE 1	R\$ 20.007,72	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.13	RECAPE 10 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA DAVINO FRANCISCO DA COSTA E RUA TADASHI YAMAKAWA - BAIRRO VISTA ALEGRE 2	R\$ 5.101,67	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.14	RECAPE 11 - RUA PARÁ, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 7 DA QUADRA 01 - CENTRO	R\$ 25.504,50	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.15	SINALIZAÇÃO	R\$ 639,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.16	RECAPE 12 - RUA ESPÍRITO SANTO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA BRASIL - CENTRO	R\$ 56.560,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.17	SINALIZAÇÃO	R\$ 843,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.18	RECAPE 13 - RUA MARANHÃO, ENTRE A RUA SÃO PAULO E AVENIDA BRASIL - CENTRO	R\$ 28.861,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.19	SINALIZAÇÃO	R\$ 608,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.20	RECAPE 14 - RUA RIO GRANDE DO NORTE, ENTRE A RUA AMAZONAS AO LOTE 2A - CENTRO	R\$ 32.892,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.21	SINALIZAÇÃO	R\$ 639,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1.22	RECAPE 15 - RUA AMAZONAS, ENTRE A AVENIDA BRASIL E RIO GRANDE DO NORTE - CENTRO	R\$ 31.345,64	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.23	RECAPE 16 - RUA AMAZONAS, DO LOTE 15 AO 25 DA QUADRA 17 - CENTRO	R\$ 34.953,38	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.24	RECAPE 17 - RUA PARANÁ, DO LOTE 8 AO LOTE 20 DA QUADRA 17 - CENTRO	R\$ 8.179,73	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.25	RECAPE 18 - ESQUINA DA RUA PARANÁ E RUA PARAIBA - CENTRO	R\$ 6.818,54	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.26	RECAPE 19 - ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO E GUANABARA - CENTRO	R\$ 5.585,82	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.27	CANDIDO REZENDE - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 42.339,85	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.28	RECAPE 20 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA ANTÔNIO MOREIRA DO PRADO E RUA ANTÔNIO CANDIDO REZENDE - ENTRE A RUA BAHIA E RUA PIAUI - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 33.486,24	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.29	RECAPE 21 - RUA ANTÔNIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ FEDRIGO E MANOEL ROSA - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 33.486,24	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.30	RECAPE 22 - RUA ANTÔNIO CANDIDO REZENDE, ENTRE A RUA LUIZ FEDRIGO E MANOEL ROSA - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 33.486,24	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1.23	RECAPE 23 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA SANTA CATARINA E RUA LUPERCIO RODRIGES - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 23.179,44		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.30	RECAPE 24 - RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO, ENTRE A RUA MANOEL ROSA AO LOTE 10 DA QUADRA 38 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 22.029,47		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.31	RECAPE 25 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRA DO AO LOTE 3 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 10.806,33		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.32	RECAPE 26 - RUA SANTA CATARINA, ENTRE A RUA SÃO PAULO AO LOTE 5 DA QUADRA 16 - CENTRO	R\$ 17.094,02		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.33	RECAPE 27 - RUA LUPERCIO RODRIGUES, ENTRE A RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 1 DA QUADRA 1 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 9.660,74		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.34	RECAPE 28 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE A RUA ANTONIO CANDIDO REZENDE E A RUA JOSE PEREIRA FILHO - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 28.002,95		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.35	RECAPE 29 - RUA MANOEL ROSA, ENTRE RUA ANTONIO MOREIRA DO PRADO AO LOTE 13 DA QUADRA 37 - BAIRRO NATAL MARCOLINO	R\$ 12.990,07		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.36	RECAPE 30 - RUA ARMANDO MARCON, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 9 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ 6.396,33		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.37	RECAPE 31 - RUA HERCULANO C. DA SILVA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 10 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ 12.580,55		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.33	RECAPE 32 - RUA GUERINO FONTANA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 12 DA QUADRA 12 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ 12.515,03		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.39	RECAPE 33 - RUA MAURO FERNANDES DE OLIVEIRA, ENTRE A RUA MATO GROSSO AO LOTE 7 DA QUADRA 13 - CONJUNTO CONFIANÇA	R\$ 6.911,83		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.40	RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A=5,28 M2	R\$ 16.143,33		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
	<b>TOTAL (%)</b>		10,06%		100,00%	100,00%	39,00%	100,00%
	Contratada Financeira	R\$ 726.415,29	R\$ 73.102,00	R\$ 370.043,90	R\$ 283.269,39			
	<b>TOTAL (R\$)</b>	R\$ 88.520,38	R\$ 8.908,15	R\$ 45.093,25	R\$ 34.518,98			
	<b>ACUMULADO (R\$)</b>	R\$ 814.935,67	R\$ 82.010,15	R\$ 416.137,15	R\$ 317.788,37			
			R\$ 82.010,15	R\$ 497.147,30	R\$ 814.935,67			



RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ÉRIK CHAGAS FERREIRA  
CREA-PR 158.691/D



RESPONSÁVEL LEGAL  
BRUNA SÁRTORIO GUIMARÃES  
RG. 10.435.452-9

